Zat. 7.9 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér certyfikatu warunkowego

P S= Polskie Siec REJESTR RYNKU MOCY

E|8ktr‘oenergetyczne FORTAL UCZESTHIKA RYNHEU MOCY

Data wydania certyfikatu: XX.Xx.Xxxx r.

Certyfikat warunkowy

nr xXxx

wydany przez PSE S.A." dla Jednostki Rynku Mocy
o identyfikatorze: xxx

Na okres dostaw: XXXX
O | kwartat xxxx O 1l kwartat xxxx
O 1l kwartat xxxx O IV kwartat xxxx

Informacje dotyczace Jednostki Rynku Mocy

Kwalifikacja JRM: XXX

Dane Dostawcy Mocy: Nazwa, adres/adres siedziby, PESEL/KRS/NIP/REGON
lloczyn mocy osiggalnej netto

i korekcyjnego wspoétczynnika xxx MW

dyspozycyjnosci:

Wielkos¢ oferowanego obowiazku soox MW

mocowego:

taczna moc jednostek redukcji

zapotrzebowania planowanych XXX

wchodzacych w sktad JRM:

Numer rachunku bankowego OSP,
na ktéry powinno zosta¢
ustanowione zabezpieczenie
finansowe:

AAAAAAAA BBEBBBBBBBBBBBBBB

Niniejszy certyfikat stanowi zobowigzanie dostawcy mocy do ustanowienia zabezpieczenia finansowego,
o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9).

1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibg w Konstancinie-Jeziornie, wpisana do Krajowego Rejestru Sgdowego —
Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sgd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000197596

Dokument wygenerowany elektronicznie, nie wymaga pieczeci ani podpisu. Strona 1z 1
Data wygenerowania certyfikatu: dd/mm/rr gg:mm:ss



Zat. 13.1 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér gwarancji bankowej

Beneficjent:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
05-520 Konstancin — Jeziorna

ul. Warszawska 165

GWARANCJA BANKOWA

ZostaliSmy poinformowani przez [podmiof]: .............. , - dostawce mocy w odniesieniu do
jednostki rynku mocy o numerze ....... , 2& wymagana jest gwarancja bankowa w wysokosci
....... zt (stownie: ....... zlotych) — wystawiona na Waszg rzecz i zabezpieczajgca nalezyte

wypetnienie przez ww. dostawce mocy zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci wniesienia
zabezpieczenia finansowego, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2131 z pézn. zm.) — dalej ,Ustawa o rynku mocy”,
zwigzanego z otrzymaniem przez dostawce mocy certyfikatu warunkowego nr ........

W zwigzku z powyzszym, my Bank ....... ....... z siedzibgw ....... [dane rejestrowe Banku wraz
z numerem NIP] (dalej ,Bank”), niniejszym nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzujemy sie
zaptaci¢ Wam kazdg kwote nieprzekraczajgca tagcznie ....... (stownie: ....... Ziotych) z tytutu

zrealizowania przez Was zabezpieczenia finansowego, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy
o rynku mocy, w terminie 10 dni od dnia otrzymania od Was pierwszego pisemnego zadania
zaptaty stwierdzajgcego, ze zgodnie z postanowieniami Ustawy o rynku mocy lub Regulaminu
Rynku Mocy zaistniaty podstawy do zatrzymania przez Was zabezpieczenia.

Wasze pisemne zgdanie zaptaty winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do sktadania
oSwiadczen woli w Waszym imieniu oraz wskazywa¢ numer gwarancji, jak réwniez bank
i numer rachunku, na ktéry winien by¢ dokonany przelew.

Zadanie zaptaty musi by¢é nam przedstawione w jeden ze wskazanych nizej sposobow:

1) na adres e-mail: ............., przy czym musi by¢ ono opatrzone kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi osob upowaznionych do ztozenia zgdania zaptaty w Waszym imieniu, albo

2) na adres siedziby gwaranta: ............ , za posrednictwem banku prowadzgcego Wasz
rachunek bankowy. W celu identyfikacji Wasz bank potwierdzi, Zze podpisy ztozone na zgdaniu
zaptaty nalezg do os6b upowaznionych do ztozenia zgdania zaptaty w Waszym imieniu.

Kazda kwota zaptacona z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza kwote gwaranciji.

Nasza gwarancja jest waznadodnia ....... ....... ....... r. wtgcznie, a jezeli data ta przypadtaby
w dniu, w ktorym nie prowadzimy dziatalnosci operacyjnej, gwarancja jest wazna do
pierwszego dnia roboczego Banku, nastepujacego po tym dniu (dalej ,termin waznosci
gwaranc;ji”).

Zadanie zaptaty nalezy ztozy¢ najpozniej do godziny ....... w terminie waznosci gwarancji.
Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku, gdy:

1) Wasze zgdanie zaptaty nie zostato zgtoszone w terminie waznosci gwarancji, albo

2) Nasze wyptaty z tytutu gwaranciji osiggng kwote gwarancji, albo

3) Wy zwrdciliscie do Nas oryginat gwarancji przed uptywem terminu waznosci gwaranciji,
albo’

4) My otrzymamy od Was pisemne oswiadczenie, podpisane przez osoby upowaznione
do sktadania oswiadczen woli w Waszym imieniu oraz przestane w sposob okreslony

" Usung¢ w przypadku gwarancji bankowej sporzgdzonej w formie elektroniczne;.

= Polskie Sieci Strona 1z 2
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Zat. 13.1 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér gwarancji bankowej

w gwarancji w odniesieniu do zgdania zapfaty, zwalniajgcego Nas ze wszystkich
zobowigzan przewidzianych w gwarancji, przed uptywem terminu waznosci gwarancji.

Gwarancja wchodzi w zycie z dniem ....... ....... ....... r.2
Niniejsza gwarancja jest nieprzenaszalna.

Wszelkie spory wynikajgce z gwarancji bedg rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez
wiasciwy dla Waszej siedziby sgd powszechny.

(Gwarant)

2 Data wejscia w zycie gwarancji nie moze by¢ pozniejsza niz data rozpoczecia aukcji mocy.

= Polskie Sieci Strona2z 2
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Zat. 13.2 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej

Beneficjent:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
05-520 Konstancin — Jeziorna

ul. Warszawska 165

GWARANCJA UBEZPIECZENIOWA

ZostaliSmy poinformowani przez podmiot: ....... ....... , bedacy dostawcg mocy w odniesieniu
do jednostki rynku mocy o numerze ....... , Z& wymagana jest gwarancja ubezpieczeniowa w
wysokosci ....... zt (stownie: ....... ztotych) — wystawiona na Waszg rzecz i zabezpieczajgca

nalezyte wypetnienie przez ww. dostawce mocy zobowigzan wynikajgcych z koniecznosci
wniesienia zabezpieczenia finansowego, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8
grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2131 z pézn. zm.) — dalej ,Ustawa o
rynku mocy”, zwigzanego z otrzymaniem przez dostawce mocy certyfikatu warunkowego nr

W zwigzku z powyzszym, my Zaktad Ubezpieczen ....... ....... Z siedzibg w ....... [dane
rejestrowe Zaktadu Ubezpieczen wraz z numerem NIP], niniejszym nieodwotalnie
i bezwarunkowo zobowigzujemy sie zaptacic Wam kazdg kwote nieprzekraczajaca
tgcznie....... (stownie: ....... ztotych) z tytutu zrealizowania przez Was zabezpieczenia
finansowego, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 Ustawy o rynku mocy, w terminie 10 dni od dnia
otrzymania od Was pierwszego pisemnego zgdania zaptaty stwierdzajgcego, ze zgodnie
z postanowieniami Ustawy o rynku mocy lub Regulaminu Rynku Mocy zaistniaty podstawy do
zatrzymania przez Was zabezpieczenia.

Wasze pisemne zgdanie zaptaty winno by¢ podpisane przez osoby upowaznione do sktadania
o$wiadczen woli w Waszym imieniu oraz wskazywac¢ numer gwarancji, jak réwniez bank
i numer rachunku, na ktéry winien by¢ dokonany przelew.

Zadanie zaptaty musi by¢ nam przedstawione w jeden ze wskazanych nizej sposobdw:

1) na adres e-mail: .............., przy czym musi by¢ ono opatrzone kwalifikowanymi podpisami
elektronicznymi osob upowaznionych do ztozenia zgdania zaptaty w Waszym imieniu, albo

2) na adres siedziby gwaranta: ........... , za posrednictwem banku prowadzgcego Wasz
rachunek bankowy. W celu identyfikacji Wasz bank potwierdzi, ze podpisy ztozone na zgdaniu
zapfaty nalezg do os6b upowaznionych do ztozenia zgdania zaptaty w Waszym imieniu.

Kazda kwota zaptacona z tytutu niniejszej gwarancji zmniejsza kwote gwaranciji.

Nasza gwarancja jest waznadodnia ....... ....... ....... r. wigcznie, a jezeli data ta przypadtaby
w dniu, w ktérym nie prowadzimy dziatalnosci operacyjnej, gwarancja jest wazna do
pierwszego dnia roboczego Zaktadu Ubezpieczen, nastepujacego po tym dniu (dalej ,termin
waznosci gwarancji”).

Zadanie zaptaty nalezy ztozy¢ najpdzniej do godziny ....... w terminie waznoséci gwarancji.
Gwarancja wygasa automatycznie i catkowicie w przypadku, gdy:

1) Wasze zadanie zaptaty nie zostato zgtoszone w terminie waznosci gwarancji, albo

2) Nasze wyptaty z tytutu gwaranciji osiggng kwote gwarancji, albo

3) Wy zwrdciliscie do Nas oryginat gwaranciji przed uptywem terminu waznos$ci gwaranciji,
albo’

" Usung¢ w przypadku gwarancji bankowej przekazywanej w formie elektroniczne;j.

= Polskie Sieci Strona 1z 2
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Zat. 13.2 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér gwarancji ubezpieczeniowej

4) My otrzymamy od Was pisemne oswiadczenie, podpisane przez osoby upowaznione
do sktadania oswiadczen woli w Waszym imieniu oraz przestane w sposob okreslony
w gwarancji w odniesieniu do zgdania zapftaty, zwalniajgce Nas ze wszystkich
zobowigzan przewidzianych w gwarancji, przed uptywem terminu wazno$ci gwarancji.

Gwarancja wchodzi w zycie z dniem ....... ....... ....... r.2
Niniejsza gwarancja jest nieprzenaszalna.

Wszelkie spory wynikajgce z gwarancji bedg rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez
wiasciwy dla Waszej siedziby sgd powszechny.

(Gwarant)

2 Data wejscia w zycie gwarancji nie moze by¢ pozniejsza niz data rozpoczecia aukcji mocy.

PSE Polskie Sieci Strona2z 2
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Zat. 14.1 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o spetnieniu Finansowego Kamienia Milowego

Oswiadczenie o spetnieniu Finansowego Kamienia Milowego

Typ jednostki rynku mocy’ 1 nowa jednostka rynku mocy wytworcza

] modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

Nazwa jednostki rynku mocy

Moc osiggalna netto jednostki rynku mocy

Wymagane naklady inwestycyjne netto, z?

Sumaryczny udziat wartosci wszystkich poniesionych naktadéw inwestycyjnych
wskazanych w zestawieniu w odniesieniu do wymaganych naktadéw inwestycyjnych, %

Sumaryczny udziat wartosci wszystkich zawartych uméw w odniesieniu do wymaganych
nakladéw inwestycyjnych, %

T Wiasciwe zaznaczyé.

2 Wymagane nakfady inwestycyjne netto okreslone jako iloczyn mocy osiggalnej netto danej jednostki rynku mocy i jednostkowego poziomu naktadéw inwestycyjnych okreslonego dla danej aukc;ji
gtéwnej.

'S = Polskie Sieci Strona1z4
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Zat. 14.1 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o spetnieniu Finansowego Kamienia Milowego

A. Zestawienie poniesionych naktadow inwestycyjnych

Lp. | Rodzaj Numer
dokumentu |dokumentu
ksiegowego | ksiggowego

Data
wystawienia
dokumentu
ksiegowego

Opis towaru lub ustugi
objetej dokumentem
ksiegowym

Sposéb powigzania z
realizacja jednostki rynku
mocy

Wartos¢ catkowita
dokumentu ksiegowego
netto, zt

Wartos¢ ksiegowa nakltadéw
netto alokowana na jednostke
rynku mocy?, zt

Sumaryczna wartos¢ ksiegowa netto poniesionych naktadéw inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu, zt

3 Zgodnie z pkt. 7.4.5.5 Regulaminu Rynku Mocy.

S = Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

Strona2z 4




Zat. 14.1 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o spetnieniu Finansowego Kamienia Milowego

B. Informacje o zawartych umowach z dostawcami urzadzen lub na realizacje jednostki rynku mocy

L.p.|Numer Rodzaj Data Strony Termin Zakres prac objetych Sposéb powigzania z Wartos¢ catkowita Wartos¢ ksiegowa umowy
umowy |umowy |zawarcia |[umowy |realizacji |umowa realizacja jednostki rynku| umowy netto, zt netto alokowana na

umowy umowy mocy jednostke rynku mocy?*, zt

1.

2.

3.

4.

5.

Sumaryczna wartos¢ ksiegowa netto zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu, zt

Dodatkowe informacje®

4 Zgodnie z pkt. 7.4.5.5 Regulaminu Rynku Mocy.
5 Pole nie jest obowigzkowe.

S = Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

Strona3z4



Zat. 14.1 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o spetnieniu Finansowego Kamienia Milowego

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje potwierdzajg spetnienie Finansowego Kamienia Milowego.

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje sg rzetelne, kompletne oraz wolne od btedéw rachunkowych.

Data

Kliknij lub naciénij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

-

Polskie Sieci
Elektroenergetyczne

Strona 4z 4



Zat. 14.3 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — nowa
jednostka rynku mocy wytwoércza

Oswiadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego — nowa jednostka rynku mocy wytwoércza

Nazwa nowej jednostki

rynku mocy wytworczej

A. Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji
Dziatanie’ Data zrealizowania Uwagi

1) Uzyskanie prawomocnej Kliknij lub nacisnij, aby
decyzji o srodowiskowych |wprowadzic¢ date.
uwarunkowaniach

2) Uzyskanie prawomocnego |Kliknij lub nacisnij, aby
pozwolenia na budowe wprowadzi¢ date.

3) Pozyskanie finansowania |Kliknij lub nacisnij, aby
na realizacje inwestycji wprowadzi¢ date.

4) Zawarcie umowy na Kliknij lub nacisnij, aby
realizacje inwestycji wprowadzi¢ date.

5) Rozpoczecie prac Kliknij lub nacisnij, aby
budowlanych wprowadzi¢ date.

6) Przyjecie napiecia od Kliknij lub nacisnij, aby
strony systemu na wprowadzi¢ date.
infrastrukture technicznag
inwestycji

7) Przeprowadzenie rozruchu | Kliknij lub nacisnij, aby
technologicznego wprowadzi¢ date.

8) Pierwsza synchronizacja |Kliknij lub nacisnij, aby

wprowadzi¢ date.

9) Przeprowadzenie odbioru |Kliknij lub nacisnij, aby
technicznego wprowadzi¢ date.

10) Uzyskanie pozwolenia na |Kliknij lub nacisnij, aby
uzytkowanie wprowadzi¢ date.

11) Oddanie inwestycji do Kliknij lub nacisnij, aby
eksploatacji wprowadzi¢ date.

12) Inne? Kliknij lub nacisnij, aby

wprowadzi¢ date.

1 Jezeli dziatanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola nalezy wpisaé ,n/d”.

2 Nalezy uzupehic¢ tabele o pozostate istotne dziatania w ramach realizaciji inwestycji.

PSS = Polskie Sieci

Elektroenergetyczne
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Zat. 14.3 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — nowa
jednostka rynku mocy wytwoércza

— Polskie Sieci
e —T— Elektroenergetyczne Strona2z3




Zat. 14.3 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego — nowa
jednostka rynku mocy wytwoércza

B. Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji?

Termin

Lp. Etap realizacji

Poniesione naktady etapu netto, zt

1. Etap realizacji inwestycji 1 | Kliknij lub
nacisnij, aby
wprowadzi¢
date.

2. Etap realizacji inwestycji 2 | Kliknij lub
nacisnij, aby
wprowadzic
date.

3. | Etap realizacji inwestycji 3 | Kliknij lub
nacisnij, aby
wprowadzic
date.

Suma

Dodatkowe informacje*

Oswiadczam, ze harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji zostat zrealizowany.

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje potwierdzajg spetnienie Operacyjnego Kamienia
Milowego w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestyc;ji.®

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje sg rzetelne, kompletne oraz wolne od btedéw
rachunkowych.

Data Kliknij lub naci$nij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

3 Dotyczy etapow odpowiadajgcych naktadom finansowym, wykazanym w zat. 14.2 do Regulaminu Rynku Mocy.

4 Pole nie jest obowigzkowe.

5 Dotyczy tylko jednostek z umowami mocowymi zawartymi na wiecej niz jeden rok dostaw w aukcji gtéwne;.
Jezeli nie dotyczy — skresli¢.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne Strona3z3



Zat. 14.4 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego —

modernizowana jednostka rynku mocy wytworcza

Oswiadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

Nazwa modernizowanej

jednostki rynku mocy

wytworczej

A. Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji

Dziatanie' Data Uwagi

1) Uzyskanie nowej decyzji o | Kliknij lub nacisnij, aby
srodowiskowych wprowadzi¢ date.
uwarunkowaniach

2) Uzyskanie nowego Kliknij lub nacisnij, aby
prawomocnego wprowadzi¢ date.
pozwolenia na budowe

3) Pozyskanie finansowania |Kliknij lub nacisnij, aby
na realizacje modernizacji | wprowadzic date.

4) Zawarcie umowy na Kliknij lub nacisnij, aby
realizacje modernizacji wprowadzi¢ date.

5) Rozpoczecie prac Kliknij lub nacisnij, aby
modernizacyjnych wprowadzi¢ date.

6) Zawarcie aneksu do Kliknij lub nacisnij, aby
umowy o przylaczenie wprowadzi¢ date.
albo nowej umowy
o przylaczenie

7) Przeprowadzenie rozruchu | Kliknij lub nacisnij, aby
technologicznego wprowadzi¢ date.
zmodernizowanych
instalacji

8) Przeprowadzenie odbioru |Kliknij lub nacisnij, aby
technicznego wprowadzi¢ date.
zmodernizowanych
instalacji

9) Uzyskanie pozwolenia na |Kliknij lub nacisnij, aby
uzytkowanie wprowadzi¢ date.

10) Zakonczenie modernizacji | Kliknij lub nacisnij, aby

wprowadzi¢ date.

1 Jezeli dziatanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola nalezy wpisaé ,n/d”.

PSS = Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

Strona1z 3




Zat. 14.4 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego —

modernizowana jednostka rynku mocy wytworcza

A. Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji

Dziatanie’

Data

Uwagi

11) Inne?

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

2 Nalezy uzupehié tabele o pozostate istotne dziatania w ramach realizacji inwestycii.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

Strona2z 3




Zat. 14.4 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego —
modernizowana jednostka rynku mocy wytworcza

B. Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji?

Poniesione naklady etapu

Lp. Etap Termin realizacji netto, zt

1. Etap realizacji inwestyciji 1 | Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

2. Etap realizacji inwestycji 2 | Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

3. Etap realizacji inwestyciji 3 | Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Suma

Dodatkowe informacje*

Oswiadczam, ze harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji zostat zrealizowany.

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje potwierdzajg spetnienie Operacyjnego Kamienia
Milowego w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestyciji.

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje sg rzetelne, kompletne oraz wolne od btedéw
rachunkowych.

Data Kliknij lub nacisnij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

3 Dotyczy etapow odpowiadajgcych naktadom finansowym, wykazanym w zat. 14.2 do Regulaminu Rynku Mocy.
4 Pole nie jest obowigzkowe.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne Strona3z3



Zat. 14.6 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego —
jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Oswiadczenie o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-

finansowego — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Nazwa jednostki rynku
mocy redukcji
zapotrzebowania

A. Potwierdzenie realizacji harmonogramu rzeczowego inwestycji

Dziatanie’

Data

Uwagi

1)

Pozyskanie jednostek
fizycznych redukcji
zapotrzebowania, ktoére
zastapia planowang
jednostke redukcji
zapotrzebowania?

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

2)

Rozpoczecie prac
zwigzanych z
dostosowaniem urzadzen
odbiorcy do mozliwosci
swiadczenia ustug redukcji
zapotrzebowania, budowg
magazynu energii lub
budowa wewnetrznego
zrédta wytwarzania energii
elektrycznej

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzic¢ date.

3)

Ukonczenie prac
zwigzanych z
dostosowaniem urzadzen
odbiorcy do mozliwosci
Swiadczenia ustug redukcji
zapotrzebowania, budowg
magazynu energii lub
budowg wewnetrznego
zrédta wytwarzania energii
elektrycznej

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

4)

Przeprowadzenie testu
redukcji zapotrzebowania

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

5)

Inned

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

1 Jezeli nie jest wymagane, nalezy wpisaé ,n/d”.
2 Nalezy uzupehic, jezeli w sktad jednostki rynku mocy wchodzi przynajmniej jedna jednostka redukc;ji
zapotrzebowania planowana.

3 Nalezy uzupehié tabele o pozostate istotne dziatania w ramach realizaciji inwestycji.

S = Polskie Sieci Strona1z2
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Zat. 14.6 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia o zrealizowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego —
jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

B. Potwierdzenie realizacji harmonogramu finansowego inwestycji*

Lp. Etap Termin realizacji Poniesione naklady netto etapu, z}
1. Etap realizacji inwestyciji 1 | Kliknij lub nacisnij,

aby wprowadzi¢

date.

2. Etap realizacji inwestycji 2 | Kliknij lub nacisnij,
aby wprowadzi¢
date.

3. | Etap realizacji inwestycji 3 | Kliknij lub nacisnij,
aby wprowadzi¢
date.

Suma

Dodatkowe informacje’

Oswiadczam, ze harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji zostat zrealizowany.
Oswiadczam, ze podane powyzej informacje potwierdzajg spetnienie Operacyjnego Kamienia
Milowego w zakresie realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestyciji.

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje sg rzetelne, kompletne oraz wolne od btedéw
rachunkowych.

Data Kliknij lub naciénij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

“Dotyczy etapdéw odpowiadajgcych naktadom finansowym, wykazanym w zat. 14.2 do regulaminu rynku mocy.
5 Pole nie jest obowigzkowe.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne Strona2z2



Zat. 14.8 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — nowa jednostka rynku mocy wytwércza

Raport inwestycyjny — nowa jednostka rynku mocy wytwoércza

Nazwa nowej jednostki rynku mocy wytworczej

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji

Dziatanie’

Data realizacji?

Planowany termin

Uwagi, uzasadnienie zmian

1) Uzyskanie prawomocnej decyz;ji
o srodowiskowych
uwarunkowaniach

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

2) Uzyskanie prawomocnego
pozwolenia na budowe

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

3) Uzyskanie koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

4) Pozyskanie finansowania na
realizacje inwestycji

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

' Jezeli dziatanie nie dotyczy opisywanego przypadku, we wszystkie pola nalezy wpisa¢ ,n/d”.

2 Podad, jezeli dziatanie zostato uprzednio zrealizowane. W przeciwnym wypadku, uzupehi¢ sekcje ,Planowany termin”.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

Strona1z5



Zat. 14.8 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — nowa jednostka rynku mocy wytwércza

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji

Dziatanie’

Data realizacji?

Planowany termin

Uwagi, uzasadnienie zmian

wprowadzi¢ date.

5) Zawarcie kontraktu na realizacje Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub naciénij, aby
inwestycji wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.

6) Rozpoczecie prac budowlanych Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub naciénij, aby

wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.

7) Przyjecie napiecia od strony Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
systemu na infrastrukture wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.
techniczng inwestycji

8) Przeprowadzenie rozruchu Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
technologicznego wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.

9) Pierwsza synchronizacja Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby

wprowadzi¢ date.

10) Przeprowadzenie odbioru

technicznego

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne
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Zat. 14.8 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — nowa jednostka rynku mocy wytwércza

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji

Dziatanie’

Data realizacji?

Planowany termin

Uwagi, uzasadnienie zmian

11) Uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

12) Oddanie inwestycji do
eksploataciji

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

13) Osiagniecie Operacyjnego
Kamienia Milowego

n/d

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

14) Inne3

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

3 Nalezy uzupeié¢ tabele o pozostate istotne dziatania w ramach realizacji inwestycii.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

Strona3z5



Zat. 14.8 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — nowa jednostka rynku mocy wytwércza

B. Harmonogram finansowy inwestycji
Naklady netto planowane do
poniesienia po dniu ztozenia raportu U . I .
. . wagi, uzasadnienie zmian
N Naktady netto inwestycyjnego
Data realizacji / Naktady oniesione do dnia w poszczegélnych latach, zt/rok
Lp. Etap* planowana catkowite netto | P lozeni
data realizacji etapu, zt _zlozenia |.'aportu
inwestycyjnego, zt
n-2 n-1 n® n+1 n+2
1. | Etap realizacji Kliknij lub
inwestycji 1 nacisnij, aby
wprowadzié
date.
2. | Etap realizacji Kliknij lub
inwestycji 2 nacisnij, aby
wprowadzi¢
date.
3. | Etap realizacji Kliknij lub
inwestycji 3 nacisnij, aby
wprowadzi¢
date.
Suma
4 W kolumnie wymieni¢ etapy realizacji inwestycji zwigzane z:
o fazg przygotowawcza,
e faza budowy,
o fazg przytaczenia instalacji do sieci,
e fazg ukonczenia projektu,
obejmujgce wszystkie istotne dziatania wykonane badz planowane do wykonania w ramach danej fazy.
5 ,n" oznacza rok dostaw w aukgji gtéwne;j.
E Elﬂﬁtﬁgasnjz%etyczne Strona 4z 5



Zat. 14.8 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — nowa jednostka rynku mocy wytwércza

Dodatkowe informacje®

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje sg rzetelne, kompletne oraz wolne od btedéw rachunkowych.

Data

Kliknij lub nacisnij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

6 Pole nie jest obowigzkowe.

— Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

Strona5z5



Zat. 14.9 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

Raport inwestycyjny — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

Nazwa modernizowanej jednostki rynku mocy wytworczej

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji

Dziatanie!

Data realizacji?

Planowany termin

Uwagi, uzasadnienie zmian

1) Uzyskanie nowej prawomocnej
decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

2) Uzyskanie nowego
prawomochego pozwolenia na
budowe

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

3) Uzyskanie koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej

4) Pozyskanie finansowania na
realizacje modernizacji

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

" Jezeli nie jest wymagane, we wszystkie pola nalezy wpisa¢ ,n/d”.

2 Podac, jezeli przedmiotowe dziatania zostaty uprzednio zrealizowane. W przeciwnym wypadku, uzupetni¢ sekcje ,Planowany termin”.

= Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

Strona1z5



Zat. 14.9 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji

Dziatanie!

Data realizacji?

Planowany termin

Uwagi, uzasadnienie zmian

technicznego zmodernizowanych
instalacji

wprowadzi¢ date.

5) Zawarcie kontraktu na realizacje Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
modernizacji wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.

6) Rozpoczecie prac Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
modernizacyjnych wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.

7) Zawarcie aneksu do umowy Kliknij lub naciénij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
o przylaczenie albo nowej umowy | wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.
o przylaczenie

8) Przeprowadzenie rozruchu Kliknij lub naciénij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
technologicznego wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.
zmodernizowanych instalacji

9) Przeprowadzenie odbioru Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby

wprowadzi¢ date.

10) Uzyskanie pozwolenia na

uzytkowanie

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

S = Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

Strona2z5




Zat. 14.9 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji
Dziatanie' Data realizacji? Planowany termin Uwagi, uzasadnienie zmian
11) Zakonczenie modernizacji Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.
12) Osiagniecie Operacyjnego n/d Kliknij lub nacisnij, aby
Kamienia Milowego wprowadzi¢ date.
13) Inne Kliknij lub naciénij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.

3 Nalezy uzupehié tabele o pozostate istotne dziatania w ramach realizacji inwestycii.

= Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

Strona3z5



Zat. 14.9 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

B. Harmonogram finansowy inwestycji
Naklady netto planowane do
poniesienia od dnia ztozenia raportu
o Naktady netto inwestycyjnego Uwagi, uzasadnienie zmian
Data realizacji / . s . . i
4 Naktady catkowite | poniesione do dnia w poszczegoélnych latach przed
Etap planowana data ..
MR netto etapu, zt ztozenia raportu okresem dostaw ,,n”5, zl/rok
realizacji . . »N,
inwestycyjnego, z}
n-2 n-1
1. Etap realizacji Kliknij lub naciénij,
inwestycji 1 aby wprowadzi¢ date.
2, Etap realizacji Kliknij lub naciénij,
inwestycji 2 aby wprowadzi¢ date.
3. Etap realizacji Kliknij lub naciénij,
inwestycji 3 aby wprowadzi¢ date.
Suma
4 W kolumnie wymieni¢ etapy realizacji inwestycji zwigzane z:
o fazg przygotowawcza,
e faza budowy,
o fazg przytaczenia instalacji do sieci,
e fazg ukonczenia projektu.
obejmujgce wszystkie istotne dziatania wykonane badz planowane do wykonania w ramach danej fazy.
5 n" oznacza rok dostaw w aukgji gtowne;
= Polskie Si Strona4z5
P_S= Elektrtcenig%etyczne



Zat. 14.9 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — modernizowana jednostka rynku mocy wytwoércza

Dodatkowe informacje®

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje sg rzetelne, kompletne oraz wolne od btedéw rachunkowych.

Data

Kliknij lub nacisnij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

6 Pole nie jest obowigzkowe.

= Polskie Sieci
E Elektroenergetyczne

Strona5z5



Zat. 14.10 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Raport inwestycyjny — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Nazwa jednostki rynku mocy redukcji zapotrzebowania

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji

Dziatanie’

Data realizacji?

Planowany termin

Uwagi, uzasadnienie zmian

1) Pozyskanie jednostek fizycznych
redukcji zapotrzebowania, ktére
zastgpig planowang jednostke
redukcji zapotrzebowania®

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

2) Rozpoczecie prac zwigzanych z
dostosowaniem urzadzen
odbiorcy do mozliwosci
swiadczenia ustug redukcji
zapotrzebowania, budowa
magazynu energii lub budowa
wewnetrznego zrédta
wytwarzania energii elektrycznej

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date.

1 Jezeli nie jest wymagane, we wszystkie pola nalezy wpisa¢ ,n/d”.

2 Podac, jezeli przedmiotowe dokumenty zostatly uprzednio uzyskane. W przeciwnym wypadku, uzupetic¢ sekcje ,Planowany termin”.
3 Nalezy uzupei¢ jezeli w skiad jednostki rynku mocy wchodzi przynajmniej jedna jednostka redukcji zapotrzebowania planowana.

— Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne

Strona1z4



Zat. 14.10 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

A. Harmonogram rzeczowy inwestycji
Dziatanie’ Data realizacji? Planowany termin Uwagi, uzasadnienie zmian
3) Ukonczenie prac zwigzanych z Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
dostosowaniem urzadzen wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.
odbiorcy do mozliwosci
Swiadczenia ustug redukcji
zapotrzebowania, budowa
magazynu energii lub budowg
wewnetrznego zrédta
wytwarzania energii elektrycznej
4) Przeprowadzenie testu redukcji Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
zapotrzebowania wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.
5) Osiagniecie Operacyjnego n/d Kliknij lub nacisnij, aby
Kamienia Milowego wprowadzi¢ date.
6) Inne* Kliknij lub nacisnij, aby Kliknij lub nacisnij, aby
wprowadzi¢ date. wprowadzi¢ date.

4 Nalezy uzupetnié tabele o pozostate istotne dziatania w ramach realizacji inwestycji.

S = Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

Strona2z4



Zat. 14.10 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

B. Harmonogram finansowy inwestycji

Lp. Etap®

Data realizacji /
planowana data
realizacji

Naklady catkowite
netto etapu, zt

Naktady netto
poniesione do
dnia zlozenia
raportu
inwestycyjnego,
zt

Naktady netto planowane do
poniesienia od dnia ztozenia raportu
inwestycyjnego w poszczegdinych
latach przed okresem dostaw ,,n”¢,
ztlrok

Uwagi, uzasadnienie zmian

1. | Etap realizacji
inwestycji 1

Kliknij lub naciénij,
aby wprowadzic¢
date.

2. | Etap realizacji
inwestycji 2

Kliknij lub naciénij,
aby wprowadzi¢
date.

3. | Etap realizacji
inwestycji 3

Kliknij lub nacisnij,
aby wprowadzi¢
date.

Suma

5 W kolumnie wymieni¢ etapy realizacji inwestycji zwigzane z:

o fazg przygotowawcza,
o faza budowy,

o fazg przytaczenia instalacji do sieci,

e fazg ukonczenia projektu.

obejmujgce wszystkie istotne dziatania wykonane badz planowane do wykonania w ramach danej fazy.
6 ,n" oznacza rok dostaw w aukgji gtéwnej

— Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne

Strona3z4




Zat. 14.10 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér raportu inwestycyjnego — jednostka rynku mocy redukcji zapotrzebowania

Dodatkowe informacje’

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje sg rzetelne, kompletne oraz wolne od btedéw rachunkowych.

Data

Kliknij lub nacisnij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

7 Pole nie jest obowigzkowe.

— Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne

Strona 4z 4



Zat. 14.15 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia potwierdzajacego dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku mocy na potrzeby monitorowania realizacji umow
mocowych

Oswiadczenie potwierdzajgce dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku mocy na potrzeby
monitorowania realizacji uméw mocowych

Kod jednostki rynku mocy

Obowigzek mocowy jednostki rynku mocy wynikajacy z
umowy mocowej zawartej w toku aukcji gtéwnej [MW]

Wyciag z danych pomiarowych’
Data: Kliknij lub nacisnij, aby wprowadzi¢ date.

Godzina: Wybierz element.

Kod jednostki fizycznej Kod PPE/MD Na(zx‘E?ggBa;;”a Nazwa OSDn? Typ PPE/MD Wartosé pomiaru [MWh]?

Wybierz element.

Wybierz element.

Wybierz element.

" Nalezy wskaza¢ wszystkie jednostki fizyczne wchodzace w sktad jednostki rynku mocy wraz z ich kompletnym uktadem zasilania.

2 Nalezy wskaza¢ w przypadku, gdy jednostka zlokalizowana jest na obszarze OSDn.

3 Energia elektryczna dostarczona lub pobrana z sieci w czasie 1 godziny. Energie elekiryczng dostarczong do sieci nalezy wprowadzi¢ jako warto$¢ dodatnig, natomiast energie elektryczng
pobrang z sieci jako warto$¢ ujemna.

= Polskie Sieci Strona 1z 2
E Elektroenergetyczne



Zat. 14.15 do Regulaminu Rynku Mocy

Wzér oswiadczenia potwierdzajacego dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku mocy na potrzeby monitorowania realizacji umow
mocowych

Dodatkowe informacje*

Oswiadczam, ze wskazane punkty pomiarowe stanowig kompletny ukfad zasilania.

Oswiadczam, ze podane powyzej informacje potwierdzajg dostarczanie mocy do systemu przez jednostke rynku mocy przez ciaggty okres co najmniej jednej godziny, w
wielkosci nie mniejszej niz 95% obowigzku mocowego wynikajacego z umowy mocowej zawartej w odniesieniu do tej jednostki rynku mocy w toku aukgcji gtéwnej.

Data Kliknij lub nacisnij, aby wprowadzi¢ date.

Podpis

4 Pole nie jest obowigzkowe.

— Polskie Sieci
PS: Elektroenergetyczne

Strona 2z 2




